第四章 采购需求
一、项目概况

本项目共分为 1 个包，供应商不得对包中所报货物和服务分解后进行响应。本项目预算金额为人民币78.75万元人民币。

二、技术服务条款及商务条款响应要求

技术服务条款响应/偏离表

	采购人要求（用户填写）
	投标人响应（投标人填写）

	配置序号
	配置名称
	详细技术服务要求
	数量
	数量
	应答技术服务指标
	技术服务偏离情况
	备注

	1
	山东大学预算一体化适配与国资统筹平台
	一、预算一体化适配

1.1 资产卡片及功能扩展

（1）在基础数据结构中9类资产卡片属性扩展，补充修改缺失/差异数据。

（2）对现有资产账目查询、资产分类查询进行改造，涵盖预算一体化要素内容，包括：新增资产查询筛选条件、资产列表中新增的数据列展示、资产详情中新增属性的展示、新增⼀体化规范资产卡片新增数据的变更功能。
1.2 存量资产卡片数据治理

（1）新建数据治理模块（卡片样式及数据集规范）
梳理治理校验规则，并置入软件中；智能辨别数据的完整性、合规性，自动列示非标数据；
（2）新国标分类号初始化，批量更新

（3）缺项数据和基础数据集标准代码处理方式

部分缺项数据根据学校统一预置默认值进行批量更新（如：单位会计科目等）；
根据其他已有属性对应推导出缺项数据，完成数据初始化相关推导规则，批量智能化更新（如：资产用途等）
人工录入补全其他缺项数据（如文物等级、车辆行驶证）
1.3 建账、使用、变动、处置业务改造

新国标分类号增加、各类资产缺失的要素在业务中增补，包括近50项子业务的调整。
1.4 快照、对账、折旧/摊销业务改造

（1）扩充资产快照，补齐资产要素

批量补齐资产快照缺失字段数据；完善资产快照明细查询。
（2）财务对账模块改造，适配新的资产类别、会计科目对账。

（3）折旧摊销业务改造

按新国标分类，初始化最低使用年限；按新国标分类对应的使用年限计提折旧摊销；折旧摊销业务模块升级修改适配。
1.5 新国标体系统计报表绘制、月报模块改造

为确保现有数据不受影响，需按新国标体系新增相匹配的统计报表，包括资产概览分析、分类资产统计、资产分类增减变动情况表等。

根据新标准要求，完成月报模板改造，包括资产情况单户表、资产情况汇总表、地方资产分布情况表，适配上报新标。

1.6 预算一体化平台上报新接口建设

根据预算一体化标准规范，新建数据体检功能，通过制定体检规则智能检测系统中存在潜在问题的资产卡片，快速完成数据修改和完善；

新增数据上报接口，按期完成数据上报，包括资产新增数据、卡片变动数据、折旧摊销数据、处置数据，并新建数据核对工具，确保上报数据的准确无误。

新增资产对上报批报备数据接口，实现对接教育部资产上报平台。

二、国资统筹平台

2.1 升级图书全生命周期管理模块

升级图书全生命周期管理模块，适配预算一体化对图书要求的数据要求。

2.2 升级文物和陈列品全生命周期管理模块

升级文物和陈列品全生命周全管理模块，建设文物合陈列品类资产的台账，实现文物和陈列品资产的实时同步和更新。支持文物、陈列品相关的多媒体资料采集保存。

2.2.1 文物和陈列品建账入库

支持文物和陈列品入账信息采集，包括分类号、文物名称、描述、单价、使用方向、文物等级、档案号、藏品年代等。支持上传文物和陈列品照片，支持落实文物和陈列品领用人和存放地。

2.2.2 文物和陈列品变动

用户可根据本功能实现文物和陈列品的领用人变更、价值变动、校内调拨的业务申请，支持变动业务流程化审批，并可打印相应的变动业务单据。

2.3 房屋构筑物资产全生命周期管理模块
建设房屋构筑物的台账，对房屋构筑物的产权数据进行管理。实现房屋构筑物的入账、变动、处置的全生命周期业务管理平台。

2.3.1 房屋构筑物建账入库

支持房屋构筑物入账信息采集，包括资产名称、分类号、管理单位、资产归属、取得方式、产权形式、权属性质、价值、价值类型、财务入账状态、投入使用日期、所在校区、坐落位置、经费信息。支持发票、合同及其他附件上传。

2.3.2 房屋构筑物变动

用户可根据本功能实现房屋构筑物的变动业务，包含了：价值变动、使用单位变动、面积变动等。支持变动业务流程化审批，并可打印相应的变动业务单据。

2.3.3 房屋构筑物处置

支持房屋构筑物处置，房屋构筑物处置提示入账已使用时间、价值、净值、现状、面积、坐落位置，支持上传相关材料附件。支持流程化审批，参考流程为：用户提交报废申请；单位资产管理员审核；单位分管领导审核；主管部门审核；汇总上报；资产下账。

2.4 植物资产全生命周期管理模块

建设植物资产的台账，实现植物资产的入账、变动、处置的全生命周期业务管理平台。

2.4.1 植物建账入库

支持植物入账信息采集，包括植物名称、分类号、是否名贵植物、使用方向、棵数、总价、单价、价值类型、区域、栽种时树龄、栽种日期、成活期、预计寿命、纲属目、地理位置、地图坐标及其他附件上传。

2.4.2 植物地理分布可视化

支持对植物的地理位置进行标记，支持通过2D地图直观的查看到植物的地理分布情况和准确位置，支持查看标注的植物价值、数量和详细情况。

2.4.3 植物变动

用户可根据本功能实现植物的价值变动、数量变动等，支持变动业务流程化审批，并生成变动记录。

2.4.4 植物处置

2.4.4.1 植物退库

支持对在成活期内死亡的植物进行退库处理，申请包含了申请单位、联系人信息、财务报账情况、退库类型、退库原因、相关附件上传等信息，支持退库申请后，流程化审批。

2.4.4.2 植物报废

支持对成活期外已经入库的植物进行报废处置，处置申请包含申请单位、管理员信息、联系人信息、所在校区、报废说明、相关材料附件上传等。系统支持提示植物栽种年限、现状、价值、纲属目等信息。支持流程化审批。

2.5 流动资产和对外投资管理模块

建立流动资产总账和对外投资管理台账，记录、反馈、同步流动资产和对外投资的信息情况。

2.6 预算一体化适配后系统接口升级

2.6.1 预算一体化适配后与财务系统的对接升级

升级与学校现有财务管理系统对接的接口，实现新增模块的资产的入账的对接，实现实物账和财物价值账的账账相符。

2.7 资产财务接口升级

若财务部门与财务软件公司配合并提供以下接口，成交供应商应支持: 完成新国标分类与财务科目对应关系表更新。

完成建账入库接口程序更新，实现建账数据的推送及结果的回写。

完成因分类号变更产生的调账业务推送及结果回写。

完成处置业务接口程序更新，实现资产处置数据的推送及结果回写。

完成折旧摊销业务接口程序更新，实现资产折旧摊销数据的推送。

2.7.1 预算一体化适配后与采购系统对接升级

适配新标准的采购组织形式，以及新国标分类。

升级与学校现有采购管理系统、商城对接的接口，实现新模块直接从采购结果或商城订单直接发起资产建账，减少信息录入，确保采购结果信息与资产建账信息一致。

2.7.2 预算一体化适配后微信公众平台升级

升级与微信公众号现有设备、家具微信端审批扩容新的字段，新的要求；

集成其他类别资产审批，如：图书、植物、软件等，微信方便对新模块进行审业务、办业务、查进展，达到管理随身、服务同行的目的。
	
	
	
	
	


二、商务要求：

	项目

序号
	项目名称
	采购人要求

	1
	成交价
	人民币（国产软件）

	2
	交付时间
	合同签订后3个月内（国产软件）

	3
	付款方式
	交付并验收合格后支付

	4
	安装验收
	A．软件验收由专家组和中标人联合在山东大学进行，验收条件按照合同规定执行。验收通过后填写山东大学软件验收报告，作为支付中标人货款的依据。

B．中标人应提供软件相关的文档资料、中文电子版操作手册等。

C.系统须支持IPv6。

	5
	培训
	A．中标人应对用户人员进行技术培训，使其能掌握有关软件的使用、管理等工作要求。

B．及时提供相关领域新信息，终生提供相关技术咨询（该费用包含在投标报价中）。

C.不同内容的培训须提前进行教材审核和培训试讲，达不到用户要求的，要进行调整优化。培训次数、参会人数不限，包教包会，学会为止。

	6
	质保维护
	A．质保与维护期：2年。
B．中标人应在验收合格之日起每月对软件运行进行一次全面检查、测试，写出正式报告，如发现问题应负责解决。

C．质保维护期内，中标人应及时响应并处理相关工作,主要职责包括但不限于系统建设需求分析、系统设计、功能测试、上线及运维等；资产管理业务问题处理、信息反馈；资产系统相关功能优化、问题修复；协助账务处理、信息核实、数据统报等与资产系统相关的管理工作。负责工程师应签订保密协议，树立网络安全意识，对其经手的学校资产数据信息保密，否则将承担相应责任。
D．中标人需提供负责售后服务部门的名称和技术人员联系方式，技术人员须根据甲方需求在限定时间内响应解决系统问题，否则中标人应赔偿相应损失。

E．中标人应定期回访用户。

	7
	其他
	




